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OGGETTO: GEGENSTAND:

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 
"NUOVO NUCLEO CENTRALE DI LAIVES" - INDIZIONE 
DI  UNA  PROCEDURA  APERTA  SOPRA  SOGLIA 
COMUNITARIA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  - 
CODICE CUP E18C18000270004

EINGRIFF  ZUR  STÄDTEBAULICHEN  UMGESTALTUNG 
"NEUER  ORTSKERN  LEIFERS"  –  AUSSCHREIBUNG 
EINES  OFFENEN  VERFAHRENS  ÜBER  DEM  EU-
SCHWELLENWERT  ZUR  VERGABE  DER  ARBEITEN  - 
CUP-KODEX E18C18000270004

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DER VERANTWORTLICHE DES VERFAHRENS

Con deliberazione del consiglio comunale n. 59 del 
08.11.2022 è stata  approvata la  prima modifica  del 
programma triennale 2022-2024 dei lavori pubblici, in 
cui figura anche l’intervento “Nuovo nucleo centrale di 
Laives”  (CUP  E18C18000270004  –  CUI 
L80003880210201900007),  per  un  importo 
complessivo di € 28.673.822,28;

Mit  Beschluss  des  Gemeinderates  Nr.  59  vom 
08.11.2022  wurde  die  erste  Abänderung  des 
Dreijahresprogrammes  2022-2024  der  öffentlichen 
Arbeiten  genehmigt,  wo  auch  der  Eingriff  “neuer 
Stadtkern von Leifers” (CUP E18C18000270004 – CUI 
L80003880210201900007)  aufscheint,  für  einen 
Gesamtbetrag von € 28.673.822,28;

con deliberazione della giunta comunale n. 233 del 
30.12.2022  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo 
redatto dal raggruppamento temporaneo composto da 
Cecchetto & Associati S.r.l., Von Pföstl & Helfer S.r.l., 
Steam  S.r.l.,  Arch.  Francesca  Zalla,  Arch.  Alberto 
Corrado.  Arch.  Giacomo  Infelise,  prot.  n. 
0037171/2022  del  01.08.2022  (arredi)  e  prot.  n. 
0051371/2022  del  26.10.2022  e  prot.  n. 
0056160/2022  del  23.11.2022  (lavori),  afferente  la 
realizzazione  dell'intervento  di  ristrutturazione 
urbanistica  “Nuovo  nucleo  centrale  di  Laives”,  che 
prevede una spesa complessiva di € 28.673.822,28, di 
cui  €  20.311.878,22  per  lavori  e  sicurezza  ed  € 
8.361.944,06  per  somme  a  disposizione 
dell’amministrazione;

mit  Beschluss des  Gemeindeausschusses  Nr.  233 
vom 30.12.2022 wurde das endgültige Projekt erstellt 
von  der  Bietergemeinschaft,  zusammengesetzt  aus 
Cecchetto & Associati S.r.l., Von Pföstl & Helfer S.r.l., 
Steam  S.r.l.,  Arch.  Francesca  Zalla,  Arch.  Alberto 
Corrado.  Arch.  Giacomo  Infelise,  Prot.  Nr. 
0037171/2022  vom  01.08.2022  (Einrichtungen)  und 
Prot. Nr. 0051371/2022 vom 26.10.2022 und Prot. Nr. 
0056160/2022 vom 23.11.2022 (Arbeiten),  betreffend 
die  Realisierung  des  Eingriffes  zur  städtebaulichen 
Umgestaltung  “Neuer  Ortskern  Leifers”,  das  eine 
Gesamtausgabe  von  €  28.673.822,28,  davon  € 
20.311.878,22  für  Arbeiten  und  Sicherheit  und  € 
8.361.944,06  für  Summen  zur  Verfügung  der 
Verwaltung, vorsieht, genehmigt;
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con  la  medesima  deliberazione  della  giunta 
comunale   n.  233  del  30.12.2022  si  è  provveduto 
all’impegno  dell’importo  complessivo  del  quadro 
economico dell’opera;

mit  selbem Gemeindeausschussbeschluss Nr.  233 
vom  30.12.2022 wurde  der  Gesamtbetrag  der 
Kostenaufstellung des Bauwerkes verpflichtet;

con deliberazione della giunta comunale n. 31 del 
16.02.2023  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 
prot.  n.  0006791/2023  del  13.02.2023  redatto  dal 
raggruppamento temporaneo composto da Cecchetto 
&  Associati  S.r.l.,  Von  Pföstl  &  Helfer  S.r.l.,  Steam 
S.r.l.,  Arch.  Francesca  Zalla,  Arch.  Alberto  Corrado. 
Arch.  Giacomo  Infelise,  afferente  i  lavori  per  la 
realizzazione  dell'intervento  di  ristrutturazione 
urbanistica  “Nuovo  nucleo  centrale  di  Laives”,  che 
prevede una spesa complessiva di € 28.673.822,28, di 
cui  €  20.305.887,16  per  lavori  e  sicurezza  ed  € 
8.367.935,12  per  somme  a  disposizione 
dell’amministrazione;

mit  Beschluss  des  Gemeindeausschusses  Nr.  31 
vom  16.02.2023 wurde das Ausführungsprojekt Prot. 
Nr.  0006791/2023 vom  13.02.2023 erstellt  von  der 
Bietergemeinschaft,  zusammengesetzt  aus Cecchetto 
&  Associati  S.r.l.,  Von  Pföstl  &  Helfer  S.r.l.,  Steam 
S.r.l.,  Arch.  Francesca  Zalla,  Arch.  Alberto  Corrado. 
Arch. Giacomo Infelise, betreffend die Arbeiten für die 
Realisierung  des  Eingriffes  zur  städtebaulichen 
Umgestaltung  “Neuer  Ortskern  Leifers”,  das  eine 
Gesamtausgabe  von  €  28.673.822,28,  davon  € 
20.305.887,16 für  Arbeiten  und  Sicherheit  und  € 
8.367.935,12 für  Summen  zur  Verfügung  der 
Verwaltung, vorsieht, genehmigt;

visto  il  quadro  economico  di  seguito  riportato, 
approvato con deliberazione della giunta comunale n. 
n. 31 del 16.02.2023:

nach  Einsichtnahme  in  die  folgende 
Kostenaufstellung,  welche  mit 
Gemeindeausschussbeschluss  Nr.  Nr.  31  vom 
16.02.2023 genehmigt wurde:

PROGETTO ESECUTIVO:
“Nuovo nucleo centrale di Laives”
AUSFÜHRUNGSPROJEKT:
“Neuer Ortskern Leifers”

LAVORI /ARBEITEN

Demolizioni edifici
Abbrüche Gebäuden 216.292,51 €

Protezione pareti di scavo - Rivestimento scarpate
Grabenverbauwände - Böschungsverkleidungen 1.115.946,34 €

Movimenti terra Demolizioni - Manufatti tipo ed accessori stradali - Segnaletica
Erdbewegungen - Abbrucharbeiten - Straβeregelbauwerke und Straβenzubehör - Boden-
markierung

594.762,92 €

Opere edili
Bauwerke 7.190.735,01 €

Opere statiche
Statische Bauarbeiten 4.728.097,04 €

Impianti elettrici
Elektrische Anlagen 1.471.222,82 €

Impianti meccanici
Mechanische Anlagen 1.868.400,39 €

Sistemazioni esterne
Auβengestaltungen 2.651.494,47 €

Strada di accesso provvisoria
Provisorische Zufahrtstraβe 74.895,92 €
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Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
Sicherheitskosten, nicht dem Preisabschlag unterworfen 394.039,74 €

IMPORTO TOTALE OPERA AL NETTO IVA 
GESAMTBETRAG DES BAUWERKES OHNE MWSt. 20.305.887,16 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
SUMMEN ZUR VERFÜGUNG DER VERWALTUNG:

IVA 10% (lavori e sicurezza)
MwSt. 10% (Arbeiten uns Sicherheit) 2.030.588,72 €

Arredi di serie e su misura
Serien- und Maβmöbel 1.134.750,00 €

IVA 22% (arredi)
MwSt. 22% (Einrichtungen) 249.645,00 €

Imprevisti (con IVA)
Unvorhergesehenes (mit MwSt.) 976.417,65 €

Spese per eliminazione di interferenze con servizi, canalizzazioni, linee, ecc.
Spesen für die Beseitigung der Interferenzen mit Einrichtungen, Kanalisierungen, Linien, 
usw.

146.893,67 €

Spese tecniche fase progettuale (con oneri previdenziali 4% ed IVA 22%)
Technische Spesen Projektphase (mit Fürsorgebeiträge 4% und MwSt. 22%) 1.631.312,05 €

Spese tecniche verifica del progetto (con oneri previdenziali 4% ed IVA 22%)
Technische Spesen Überprüfung des  Projektes  (mit  Fürsorgebeiträge 4% und MwSt. 
22%)

61.663,67 €

Spese tecniche fase esecutiva (con oneri previdenziali 4% ed IVA 22%)
Technische Spesen Ausführungsphase (mit Fürsorgebeiträge 4% und MwSt. 22%) 1.455.619,49 €

Spese tecniche frazionamento/accatastamento (con oneri previdenziali 5% ed IVA 22%)
Technische  Spesen  Teilungsplan/Katastereintragung  (mit  Fürsorgebeiträge  5%  und 
MwSt. 22%)

22.664,09 €

Spese tecniche collaudo (con oneri previdenziali 4% ed IVA 22%)
Technische Spesen Abnahme (mit Fürsorgebeiträge 4% und MwSt. 22%) 493.980,78 €

Spese per commissioni giudicatrici e Collegio Consultivo Tecnico
Spesen für Bewrtungskommission und Technischen Beirat 150.000,00 €

Spese per supervisione e lavori archeologici
Spesen für archäologische Aufsicht und Arbeiten 13.000,00 €

Contributi in favore dell'ANAC
Gebühren zugunsten der ANAC 1.400,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
GESAMTBETRAG ZUR VERFÜGUNG DER VERWALTUNG 8.367.935,12 €

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
GESAMTBETRAG DES BAUWERKES 28.673.822,28 €
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preso atto che l‘importo totale  di  progetto è già 
impegnato e finanziato:

kundzutun, dass der Gesamtbetrages des Projektes 
bereits verpflichtet und finanziert ist:

per  la  fase  progettuale,  per  un  importo 
complessivo  di  €  1.839.869,39  come  di  seguito 
suddiviso: 

für die Planungsphase, für einen Gesamtbetrag von 
€ 1.839.869,39 wie folgt eingeteilt:

€  1.631.312,05  per  spese  tecniche  della  fase 
progettuale già impegnate con determinazione n. 758 
del 31.12.2020 (impegni n. 2668/2018, n. 2670/2018 
e  n.  2671/2018),  con  determinazione  n.  939  del 
31.12.2021  (impegno  n.  2735/2021)  e  con 
determinazione  n.  944  del  28.12.2022  (impegni  n. 
2033/2022, n. 2034/2022 e n. 2035/2022)

€  1.631.312,05  für  technische  Spesen  der 
Projektphase  mit  Entscheidung  Nr.  758  vom 
31.12.2020  (Verpflichtungen  Nr.  2668/2018,  Nr. 
2670/2018 und Nr. 2671/2018), mit Entscheidung Nr. 
939  vom  31.12.2021  (Verpflichtung  Nr.  2735/2021) 
und  mit  Entscheidung  Nr.  944  vom  28.12.2022 
(Verpflichtungen Nr.  2033/2022,  Nr.  2034/2022 und 
Nr. 2035/2022) bereits verpflichtet

€ 61.663,67 per spese tecniche per la verifica del 
progetto già impegnate con determinazione n. 619 del 
14.12.2020 (impegni n. 2085/2020 e n. 2086/2020) e 
con determinazione n. 907 del 30.12.2021 (impegno 
n. 2561/2021)

€  61.663,67  für  technische  Spesen  für  die 
Überprüfung des Projektes mit Entscheidung Nr. 619 
vom 14.12.2020 (Verpflichtungen Nr. 2085/2020 und 
Nr.  2086/2020)  und mit  Entscheidung Nr.  907 vom 
30.12.2021  (Verpflichtung  Nr.  2561/2021)  bereits 
verpflichtet

€  146.893,67  per  spese  per  eliminazione  di 
interferenze con servizi, canalizzazioni, linee, ecc. già 
impegnate con determinazione n. 722 del 17.11.2022 
(impegni  n.  1639/2022  e  n.  1640/2022)  e  con 
determinazione  n.  951  del  28.12.2022  (impegni  n. 
2036/2022 e n. 2037/2022)

€ 146.893,67 für  Spesen für die  Beseitigung der 
Interferenzen  mit  Einrichtungen,  Kanalisierungen, 
Linien,  usw.  mit  Entscheidung  Nr.  722  vom 
17.11.2022  (Verpflichtungen  Nr.  1639/2022  und Nr. 
1640/2022)  und  mit  Entscheidung  Nr.  951  vom 
28.12.2022 (Verpflichtungen Nr.  2036/2022, und Nr. 
2037/2022) bereits verpflichtet

per la fase esecutiva: für die Ausführungsphase:

€  26.833.952,89,  IVA  ed  oneri  compresi  per  la 
direzione lavori e tutti gli incarichi affini all’esecuzione 
dell’opera,  nonché  per  i  lavori  stessi,  di  cui  alla 
deliberazione  della  giunta  comunale  n.  233  del 
30.12.2022 (impegni n. 2440/2022,  n. 2441/2022,  n. 
2442/2022,  n.  2443/2022,  n.  2444/2022,  n. 
2445/2022,  n.  2446/2022,  n.  2447/2022,  n. 
2448/2022,  n.  2449/2022,  n.  2450/2022,  n. 
2451/2022,  n.  2452/2022,  n.  2453/2022  e  n. 
2454/2022);

€  26.833.952,89,  MwSt.  und Beiträge  inbegriffen 
für  die  Bauleitung  und  alle  mit  der  Ausführung 
zusammenhängenden  Aufträge,  sowie  die  Arbeiten 
selbst,  laut  Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 
233 vom 30.12.2022 ( Verpflichtungen Nr. 2440/2022, 
Nr.  2441/2022,   Nr.  2442/2022,  Nr.  2443/2022,  Nr. 
2444/2022,  Nr.  2445/2022,  Nr.  2446/2022,  Nr. 
2447/2022,  Nr.  2448/2022,  Nr.  2449/2022,  Nr. 
2450/2022,  Nr.  2451/2022,  Nr.  2452/2022,  Nr. 
2453/2022 und Nr. 2454/2022);

ai sensi dell’art. 16 della L.P. n. 16/2015 il valore 
complessivo  stimato  dell’appalto  per  i  lavori  edili 
ammonta ad € 20.305.887,16 (IVA 10% esclusa);

im Sinne des Art. 16 des L.G. Nr. 16/2015 beträgt 
der  geschätzter  Gesamtbetrag  des  Auftrags  für  die 
Bauarbeiten € 20.305.887,16 (zuzüglich MwSt. 10%);
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la  somma  pari  ad  €  22.336.475,88  compresi  gli 
oneri di sicurezza e l’IVA al 10% relativa al lotto dei 
lavori  edili  trova  copertura  per  €  5.000.000,00  con 
fondi  PNRR  (Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del 
30.12.2021),  per  €  9.350.000,00  con  contributo  ai 
sensi dell’art. 3 della Legge Provinciale n. 27/1975 in 
collegamento  con l'art.  5  della  Legge Provinciale  n. 
6/1992 (decreto n. 23794/2022 del 01.12.2022), per € 
689.962,49  con  il  finanziamento  del  contributo 
provinciale  concesso  e  vincolato  a  tale  finalità  con 
deliberazione  della  giunta  provinciale  n.  450  del 
29.05.2018 ed approvato dalla giunta comunale con 
deliberazione  n.  436  del  02.10.2018  e  per  € 
7.296.513,40  con  fondi  propri  dell’Amministrazione 
comunale, come da prospetto prot. n. 0011211/2023 
del 09.03.2023;

die  Ausgabe  über  €  22.336.475,88  einschließlich 
Sicherheitskosten  und  Mehrwertsteuer  zu  10% 
betreffend  das  Baulos  der  Bauarbeiten  wird  für  € 
5.000.000,00  mit  PNRR-Fonds  (Dekret  des 
Innenministeriums  vom  30.12.2021),  für  € 
9.350.000,00  mit  Kapitalbeitrag  gemäß  Art.  3  des 
Landesgesetzes Nr. 27/1975 in Verbindung mit Art. 5 
des  Landesgesetzes  Nr.  6/1992  (Dekret  Nr. 
23794/2022 vom 01.12.2022),  für  € 689.962,49 mit 
den  Mitteln  des  Landesbeitrages,  zugewiesen  und 
diesbezüglich  zweckgebunden  mit  Beschluss  der 
Landeregierung  Nr.  450  vom  29.05.2018  und  mit 
Gemeindeausschussbeschluss Nr. 436 vom 02.10.2018 
genehmigt und für € 7.296.513,40 mit eigenen Mitteln 
del Gemeindeverwaltung gedeckt, laut Übersicht prot. 
n. 0011211/2023 vom 09.03.2023;

preso atto  che  il  rapporto  tecnico di  verifica  del 
progetto  esecutivo,  predisposto  dalla  Società  di 
Ingegneria  La  Mercurio  Srl  ai  sensi  dell‘art.  26  del 
D.Lgs.  50/2016,  prot.  n.  0005663/2023 del 
07.02.2023,  ha  dato  esito  positivo,  come  pure  il 
verbale  di  validazione  prot.  n.  0006977/2023 del 
14.02.2023 del RUP dott. ing. Cristian Straudi;

nach  Feststellung,  dass  der  Bericht  über  die 
technische  Prüfung  der  Projektunterlagen  des 
Ausführungsprojektes,  erstellt  im  Sinne  von  Art.  26 
des  GvD  50/2016  von  der  Ingenieurgesellschaft  La 
Mercurio  GmbH,  Prot.  Nr.  0005663/2023 vom 
07.02.2023, so wie auch die Validierungsniederschrift 
Prot. Nr. 0006977/2023 vom 14.02.2023 des RUP Dr. 
Ing. Cristian Straudi,  ein positives Ergebnis  ergeben 
haben;

si  conferma  il  cronoprogramma  approvato  con 
deliberazione  della  giunta  comunale  n.  233  del 
30.12.2022: si prevede l’inizio dei lavori nell’anno 2023 
e  la  conclusione  degli  stessi  nell’anno  2026  con  il 
seguente cronoprogramma di spesa:

der  Zeitplan,  genehmigt  mit  Beschluss  des 
Gemeindeausschusses Nr. 233 vom 30.12.2022, wird 
bestätigt:  Beginn  der  Arbeiten  ist  im  Jahr  2023 
vorgesehen und Ende der Arbeiten ist im Jahr 2026 
vorgesehen, mit folgendem Zeitplan der Ausgabe:

2022 € 306.789,57 (fase progettuale già liquidati)

2023 € 1.533.079,82 (fase progettuale)

2023 € 6.480.023,45

2024 € 8.187.881,94

2025 € 7.966.378,74

2026 € 4.199.668,76

2022 € 306.789,57 (Planungsphase bereits bezahlt)

2023 € 1.533.079,82 (Planungsphase)

2023 € 6.480.023,45

2024 € 8.187.881,94

2025 € 7.966.378,74

2026 € 4.199.668,76

con deliberazione della giunta comunale n. 32 del 
22.02.2023  è  stato  approvato  lo  schema  del 
programma  triennale  2023-2025  dei  lavori  pubblici 
comprendente anche il relativo elenco annuale prot. n. 
0007962/2023 del 21.02.2023;

mit  Beschluss  des  Gemeindeausschusses  Nr.  32 
vom  22.02.2023 wurde  das  Schema  des 
Dreijahresprogramms  2023-2025  der  öffentlichen 
Arbeiten  einschließlich  des  dazugehörenden 
Jahresverzeichnisses  Prot.  Nr.  0007962/2023  vom 
21.02.2023 genehmigt;

con deliberazione della giunta comunale n. 32 del 
22.02.2023  è  stato  inoltre  autorizzato  l’avvio  della 
procedura  di  gara  relativa  al  progetto  del  nuovo 
nucleo centrale di Laives (CUP E18C18000270004) per 
poter adempiere alle tempistiche fissate dal PNRR;

mit  Beschluss  des  Gemeindeausschusses  Nr.  32 
vom  22.02.2023 wurde außerdem die Einleitung des 
Ausschreibungsverfahrens bezüglich des Projektes des 
neuen  zentralen  Ortskern  von  Leifers  (CUP 
E18C18000270004)  genehmigt,  um  die  vom  PNRR 
gesetzten Fristen einzuhalten zu können;
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con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 
07.03.2023 è stato approvato il programma triennale 
2023-2025 dei lavori pubblici comprendente anche il 
relativo elenco annuale, in cui figura anche l’intervento 
“Nuovo  nucleo  centrale  di  Laives”  (CUP 
E18C18000270004  –  CUI  L80003880210201900007), 
per un importo complessivo di € 28.673.822,28 di cui 
€ 8.013.103,27 per l’anno 2023;

mit  Beschluss  des  Gemeinderates  Nr.  9 vom 
07.03.2023 wurde  das  Dreijahresprogramm  2023-
2025  der  öffentlichen  Arbeiten  einschließlich  des 
dazugehörenden Jahresverzeichnisses genehmigt, wo 
auch der Eingriff “neuer Stadtkern von Leifers” (CUP 
E18C18000270004 –  CUI  L80003880210201900007) 
aufscheint,  für  einen  Gesamtbetrag  von  € 
28.673.822,28  davon  €  8.013.103,27  für  das  Jahr 
2023;

vista  la  convenzione  stipulata  tra  il  Comune  di 
Laives e l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in 
materia  di  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture della Provincia Autonoma di Bolzano firmata 
in agosto 2014;

nach Einsichtnahme in die Vereinbarung zwischen 
der  Gemeinde  Leifers  und  der  Agentur  für  die 
Verfahren  und  die  Aufsicht  im  Bereich  öffentliche 
Bau-,  Dienstleistungs-  und  Lieferaufträge  der 
Autonomen Provinz Bozen, unterschrieben im August 
2014;

ritenuto  di  incaricare  la  suddetta  Agenzia  a 
svolgere  una  procedura  aperta  sopra  soglia 
comunitaria  con  un  importo  a  base  di  gara  di  € 
19.911.847,42  oltre  €  394.039,74  per  oneri  di 
sicurezza non soggetti  a ribasso, per un totale di  € 
20.305.887,16  (IVA  al  10%  esclusa),  applicando  il 
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa in base agli artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 
50/2016 e all’art. 33 della L.P. n.16/2015;

erachtet, die obgenannte Agentur zu beauftragen, 
ein offenes Verfahren über dem EU-Schwellenwert mit 
einem  Ausschreibungsbetrag  von  €  19.911.847,42, 
zuzüglich  Sicherheitskosten  über  €  394.039,74,  die 
nicht  dem  Abschlag  unterworfen  sind  für  einen 
Gesamtbetrag  von €  20.305.887,16 (MwSt.  zu  10% 
ausgeschlossen)  nach  dem  Zuschlagskriteriums  des 
wirtschaftlich günstigsten Angebotes laut Art. 60 und 
95 des Legislativdekretes Nr. 50/2016, und laut Art. 
33 des L.G. Nr.16/2015, durchzuführen;

visto il codice CUP E18C18000270004; nach  Einsichtnahme  in  den  CUP-Kodex 
E18C18000270004;

visti: nach Einsichtnahme:
la  deliberazione della  giunta comunale  n.  19 del 

02.02.2023, con la quale è stato approvato il  piano 
esecutivo di gestione 2022-2024;

in  den  Gemeindeausschussbeschluss  Nr.  19  vom 
02.02.2023,  womit  der  Haushaltsvollzugsplan  2022-
2024 genehmigt wurde;

lo statuto comunale vigente; in die geltende Gemeindesatzung;
il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 

Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, 
n. 2;

in  den  Kodex  der  örtlichen  Körperschaften  der 
Autonomen Region Trentino – Südtirol, genehmigt mit 
R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018;

D E T E R M I N A E N T S C H E I D E T

1. di  indire  la  procedura  di  gara  sopra  soglia 
comunitaria  per  i  lavori  afferenti  la  realizzazione 
dell'intervento  di  ristrutturazione  urbanistica 
“Nuovo  nucleo  centrale  di  Laives”  mediante 
„procedura  aperta“  con  il  criterio  dell'offerta 
economica più vantaggiosa individuata sulla base 
del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  in  base  agli 
artt. 60 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 e all’art.33 della 
L.P.  n.16/2015,  ponendo come prezzo  a  base  di 
gara  l'importo  di  €  19.911.847,42 oltre  € 
394.039,74 per oneri  di  sicurezza non soggetti  a 
ribasso, per un totale di €  20.305.887,16 (IVA al 
10% esclusa),  per  un  importo  complessivo  di  € 
22.336.475,88;

1. die  Ausschreibung  für  die  Vergabe  der  Arbeiten 
über  dem  EU-Schwellenwert  betreffend  die 
Realisierung  des  Eingriffes  zur  städtebaulichen 
Umgestaltung  “Neuer  Ortskern  Leifers”,  mittels 
offenem  Verfahren  nach  dem  Kriteriums  des 
wirtschaftlich  günstigen Angebotes  auf  Basis  des 
besten  Preis-Leistungs-Verhältnisses,  laut  Art.  60 
und  95  des  Legislativdekretes  Nr.  50/2016,  und 
laut  Art.  33  des  L.G.  Nr.16/2015  mit  einem 
Ausschreibungsbetrag  von  €  19.911.847,42, 
zuzüglich Sicherheitskosten über € 394.039,74, die 
nicht  dem  Abschlag  unterworfen  sind  für  einen 
Gesamtbetrag von € 20.305.887,16 (MwSt. zu 10% 
ausgeschlossen), für insgesamt €  22.336.475,88 , 
einzuleiten;
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2. di  incaricare  l'Agenzia  per  i  procedimenti  e  la 
vigilanza in materia di contratti  pubblici  di  lavori, 
servizi  e  forniture  della  Provincia  Autonoma  di 
Bolzano a  svolgere  la  relativa procedura  di  gara 
come previsto dalla convenzione firmata in agosto 
2014;

2. die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im 
Bereich  öffentliche  Bau-,  Dienstleistungs-  und 
Lieferaufträge  der  Autonomen  Provinz  Bozen  zu 
beauftragen,  das  betreffende Verfahren,  laut  der 
im  August  2014  unterschriebenen  Konvention, 
vorzunehmen;

3. di  dare  atto  che  la  spesa  di  €  1.839.869,39, 
riguardante  la  fase  progettuale  risulta  già 
impegnata  con  determinazione  n.  758  del 
31.12.2020 (impegni n. 2668/2018, n. 2670/2018 e 
n.  2671/2018),  con  determinazione  n.  939  del 
31.12.2021  (impegno  n.  2735/2021),  con 
determinazione n. 944 del 28.12.2022 (impegni n. 
2033/2022,  n.  2034/2022  e  n.  2035/2022),  con 
determinazione n. 619 del 14.12.2020 (impegni n. 
2085/2020 e n. 2086/2020), con determinazione n. 
907 del 30.12.2021 (impegno n. 2561/2021), con 
determinazione n. 722 del 17.11.2022 (impegni n. 
1639/2022 e n. 1640/2022) e con determinazione 
n. 951 del 28.12.2022 (impegni n. 2036/2022 e n. 
2037/2022);

3. kundzutun, dass der Betrag über € 1.839.869,39, 
mit  Entscheidung  Nr.  758  vom  31.12.2020 
(Verpflichtungen  Nr.  2668/2018,  Nr.  2670/2018 
und Nr. 2671/2018), mit Entscheidung Nr. 939 vom 
31.12.2021  (Verpflichtung  Nr.  2735/2021),  mit 
Entscheidung  Nr.  944  vom  28.12.2022 
(Verpflichtungen  Nr.  2033/2022,  Nr.  2034/2022 
und Nr. 2035/2022), mit Entscheidung Nr. 619 vom 
14.12.2020  (Verpflichtungen  Nr.  2085/2020  und 
Nr.  2086/2020),  mit  Entscheidung  Nr.  907  vom 
30.12.2021  (Verpflichtung  Nr.  2561/2021),  mit 
Entscheidung  Nr.  722  vom  17.11.2022 
(Verpflichtungen  Nr.  1639/2022  und  Nr. 
1640/2022)  und  mit  Entscheidung  Nr.  951  vom 
28.12.2022  (Verpflichtungen  Nr.  2036/2022,  und 
Nr. 2037/2022) bereits verpflichtet wurde;

4. di  dare  atto  che  la  spesa  di  €  26.833.952,89, 
riguardante la fase esecutiva risulta già impegnata 
con deliberazione della giunta comunale n. 233 del 
30.12.2022 (impegni n. 2440/2022,  n. 2441/2022, 
n.  2442/2022,  n.  2443/2022,  n.  2444/2022,  n. 
2445/2022,  n.  2446/2022,  n.  2447/2022,  n. 
2448/2022,  n.  2449/2022,  n.  2450/2022,  n. 
2451/2022,  n.  2452/2022,  n.  2453/2022  e  n. 
2454/2022) e che  si intende ora indire il lotto dei 
lavori  edili  per  la  somma  complessiva  di  € 
22.336.475,88 compresi  gli  oneri  di  sicurezza  e 
l’IVA al 10%;

4. kundzutun,  dass  die  Ausgabe  über  € 
26.833.952,89,  welche  die  Ausführungsphase 
betrifft,  mit  Beschluss  des  Gemeindeausschusses 
Nr.  233  vom  30.12.2022  (  Verpflichtungen  Nr. 
2440/2022,  Nr.  2441/2022,  Nr. 2442/2022, Nr. 
2443/2022,  Nr.  2444/2022,  Nr.  2445/2022,  Nr. 
2446/2022,  Nr.  2447/2022,  Nr.  2448/2022,  Nr. 
2449/2022,  Nr.  2450/2022,  Nr.  2451/2022,  Nr. 
2452/2022,  Nr.  2453/2022  und  Nr.  2454/2022) 
bereits  verbucht  wurde und nun das  Baulos  der 
Bauarbeiten  zu  einem  Gesamtbetrag  über  € 
22.336.475,88 einschließlich Sicherheitskosten und 
Mehrwertsteuer zu 10% ausgeschrieben wird;

5. di dare atto, che la somma pari ad € 22.336.475,88 
compresi  gli  oneri  di  sicurezza  e  l’IVA  al  10%, 
secondo  il  cronoprogramma  (deliberazione  della 
giunta comunale n. 233 del 30.12.2022) è esigibile 
per  €  5.584.118,98  entro  il  31.12.2023,  per  € 
6.700.942,76  entro  il  31.12.2024,  per  € 
6.700.942,76  entro  il  31.12.2025  e  per  € 
3.350.471,38 entro il 31.12.2026;

5. kundzutun, dass die Ausgabe über € 22.336.475,88 
einschließlich  Sicherheitskosten  und 
Mehrwertsteuer  zu  10% laut  Zeitplan  (Beschluss 
des  Gemeindeausschusses  Nr.  233 vom 
30.12.2022)  für  €  5.584.118,98  innerhalb 
31.12.2023,  für  €  6.700.942,76  innerhalb 
31.12.2024,  für  €  6.700.942,76  innerhalb 
31.12.2025  und  für  €  3.350.471,38  innerhalb 
31.12.2026 einbringlich ist;

determinazione – Entscheidung Nr. 121 – 09/03/2023
Mod.. 1.10

pag.-Seite: 7 BA-L3/09/01/2023 – CS - 



6. di  dare  atto,  che  la  spesa  di  €  22.336.475,88 
compresi gli oneri di sicurezza e l’IVA al 10% trova 
copertura  per  €  5.000.000,00  con  fondi  PNRR 
(Decreto del Ministero dell'Interno del 30.12.2021), 
per € 9.350.000,00 con contributo ai sensi dell’art. 
3  della  Legge  Provinciale  n.  27/1975  in 
collegamento con l'art. 5 della Legge Provinciale n. 
6/1992  (decreto  n.  23794/2022  del  01.12.2022), 
per  €  689.962,49  con  il  finanziamento  del 
contributo provinciale concesso e vincolato a tale 
finalità con deliberazione della giunta provinciale n. 
450  del  29.05.2018  ed  approvato  dalla  giunta 
comunale con deliberazione n. 436 del 02.10.2018 
e  per  €  7.296.513,40  con  fondi  propri 
dell’Amministrazione comunale, come da prospetto 
prot. n. 0011211/2023 del 09.03.2023;

6. kundzutun, dass die Ausgabe über € 22.336.475,88 
einschließlich  Sicherheitskosten  und 
Mehrwertsteuer  zu  10% für  €  5.000.000,00  mit 
PNRR-Fonds  (Dekret  des  Innenministeriums  vom 
30.12.2021),  für  €    9.350.000,00  mit 
Kapitalbeitrag  gemäß  Art.  3  des  Landesgesetzes 
Nr.  27/1975  in  Verbindung  mit  Art.  5  des 
Landesgesetzes  Nr.  6/1992  (Dekret  Nr. 
23794/2022 vom 01.12.2022), für € 689.962,49 mit 
den Mitteln des Landesbeitrages, zugewiesen und 
diesbezüglich  zweckgebunden  mit  Beschluss  der 
Landeregierung Nr. 450 vom 29.05.2018 und mit 
Gemeindeausschussbeschluss  Nr.  436  vom 
02.10.2018 genehmigt und für € 7.296.513,40 mit 
eigenen Mitteln  del  Gemeindeverwaltung gedeckt 
wird,  laut  Übersicht  prot.  n.  0011211/2023  vom 
09.03.2023;

7. di dare atto che il relativo contributo ANAC per le 
gare in delega all'Agenzia per i procedimenti e la 
vigilanza in materia di contratti  pubblici  di  lavori, 
servizi  e  forniture  della  Provincia  Autonoma  di 
Bolzano,  vengono sostenuti  dalla  stessa  stazione 
provinciale;

7. kundzutun, dass der entsprechende ANAC - Beitrag 
für Ausschreibungen, welche an die Agentur für die 
Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche 
Bau-,  Dienstleistungs-  und  Lieferaufträge  der 
Autonomen Provinz  Bozen delegiert  wurden,  von 
derselben übernommen werden;

8. di dare atto che l’importo complessivo posto a base 
di  gara  per  i  lavori  afferenti  la  realizzazione 
dell'intervento  di  ristrutturazione  urbanistica 
“Nuovo  nucleo  centrale  di  Laives”,  pari  ad  € 
22.336.475,88 compresi  gli  oneri  di  sicurezza  e 
l’IVA  al  10%  trova  imputazione  usufruendo  dei 
seguenti  impegni  di  spesa  assunti  con 
deliberazione  della  giunta  comunale  n.  233  del 
30.12.2022:

8. kundzutun, dass der Ausschreibungsbetrag für die 
Arbeiten betreffend die Realisierung des Eingriffes 
zur städtebaulichen Umgestaltung “Neuer Ortskern 
Leifers”  über  €  22.336.475,88 einschließlich 
Sicherheitskosten und Mehrwertsteuer zu 10% mit 
folgenden  Verpflichtungen,  genehmigt  mit 
Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 233 vom 
30.12.2022, gedeckt sind:

Nr. CdC
KS UEB Cap.

Kap. Art. Importo
Betrag
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1 10600 01062.02 10900 2.002.746,09 €

Ufficio tecnico - Beni immobili - Nucleo centrale  CUP: 
E18C18000270004 

Technischer Dienst - Unbewegliche Güter - Ortskern CUP: 
E18C18000270004 

Anno
Jahr

Impegno n.
Verpflichtung 

Nr.

Data
Datum

2023 2440/2022

Copertura 
Abdeckung PNRR

2 10600 01062.02 10900 2.100.000,00 €

Ufficio tecnico - Beni immobili - Nucleo centrale  CUP: 
E18C18000270004 

Technischer Dienst - Unbewegliche Güter - Ortskern CUP: 
E18C18000270004 

Anno
Jahr

Impegno n.
Verpflichtung 

Nr.

Data
Datum

2023 2441/2022

Copertura 
Abdeckung LP 27/75 Art. 3 (70%)

3 10600 01062.02 10900 689.962,49 €

Ufficio tecnico - Beni immobili - Nucleo centrale  CUP: 
E18C18000270004 

Technischer Dienst - Unbewegliche Güter - Ortskern CUP: 
E18C18000270004 

Anno
Jahr

Impegno n.
Verpflichtung 

Nr.

Data
Datum

2023 2442/2022

Copertura 
Abdeckung convenzione provincia

4 10600 01062.02 10900 790.484,57 €

Ufficio tecnico - Beni immobili - Nucleo centrale  CUP: 
E18C18000270004 

Technischer Dienst - Unbewegliche Güter - Ortskern CUP: 
E18C18000270004 

Anno
Jahr

Impegno n.
Verpflichtung 

Nr.

Data
Datum

2023 2443/2022

Copertura 
Abdeckung avanzo disponibile

5 10600 01062.02 10900 925,83 €

Ufficio tecnico - Beni immobili - Nucleo centrale  CUP: 
E18C18000270004 

Technischer Dienst - Unbewegliche Güter - Ortskern CUP: 
E18C18000270004 

Anno
Jahr

Impegno n.
Verpflichtung 

Nr.

Data
Datum

2023 2444/2022

Copertura 
Abdeckung avanzo tecnico
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6 10600 01062.02 10900 1.270.275,20 €

Ufficio tecnico - Beni immobili - Nucleo centrale  CUP: 
E18C18000270004 

Technischer Dienst - Unbewegliche Güter - Ortskern CUP: 
E18C18000270004 

Anno
Jahr

Impegno n.
Verpflichtung 

Nr.

Data
Datum

2024 2447/2022

Copertura 
Abdeckung PNRR

7 10600 01062.02 10900 5.200.000,00 €

Ufficio tecnico - Beni immobili - Nucleo centrale  CUP: 
E18C18000270004 

Technischer Dienst - Unbewegliche Güter - Ortskern CUP: 
E18C18000270004 

Anno
Jahr

Impegno n.
Verpflichtung 

Nr.

Data
Datum

2024 2448/2022

Copertura 
Abdeckung  LP 27/75 Art. 3 (70%)

8 10600 01062.02 10900 230.667,56 €

Ufficio tecnico - Beni immobili - Nucleo centrale  CUP: 
E18C18000270004 

Technischer Dienst - Unbewegliche Güter - Ortskern CUP: 
E18C18000270004 

Anno
Jahr

Impegno n.
Verpflichtung 

Nr.

Data
Datum

2024 2449/2022

Copertura 
Abdeckung avanzo disponibile

9 01062.02 10900 921.243,55 €

 - Beni immobili - Nucleo centrale  CUP: E18C18000270004 
 - Unbewegliche Güter - Ortskern CUP: E18C18000270004 

Anno
Jahr

Impegno n.
Verpflichtung 

Nr.

Data
Datum

2025 2450/2022

Copertura 
Abdeckung PNRR

10 10600 01062.02 10900 2.050.000,00 €

Ufficio tecnico - Beni immobili - Nucleo centrale  CUP: 
E18C18000270004 

Technischer Dienst - Unbewegliche Güter - Ortskern CUP: 
E18C18000270004 

Anno
Jahr

Impegno n.
Verpflichtung 

Nr.

Data
Datum

2025 2451/2022

Copertura 
Abdeckung LP 27/75 Art. 3 (70%)
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11 10600 01062.02 10900 3.729.699,21 €

Ufficio tecnico - Beni immobili - Nucleo centrale  CUP: 
E18C18000270004 

Technischer Dienst - Unbewegliche Güter - Ortskern CUP: 
E18C18000270004 

Anno
Jahr

Impegno n.
Verpflichtung 

Nr.

Data
Datum

2025 2452/2022

Copertura 
Abdeckung avanzo disponibile

12 10600 01062.02 10900 805.735,16 €

Ufficio tecnico - Beni immobili - Nucleo centrale  CUP: 
E18C18000270004 

Technischer Dienst - Unbewegliche Güter - Ortskern CUP: 
E18C18000270004 

Anno
Jahr

Impegno n.
Verpflichtung 

Nr.

Data
Datum

2026 2453/2022

Copertura 
Abdeckung PNRR

13 10600 01062.02 10900 2.544.736,22 €

Ufficio tecnico - Beni immobili - Nucleo centrale  CUP: 
E18C18000270004 

Technischer Dienst - Unbewegliche Güter - Ortskern CUP: 
E18C18000270004 

Anno
Jahr

Impegno n.
Verpflichtung 

Nr.

Data
Datum

2026 2454/2022

Copertura 
Abdeckung avanzo disponibile

9. di dare atto che avverso la presente determinazio-
ne è ammesso ricorso entro 60 giorni  al Tribunale 
Regionale  di  Giustizia  Amministrativa  -  Sezione 
Autonoma di Bolzano: è ammesso ricorso entro 30 
giorni se trattasi di appalto di lavori, servizi o for-
niture.

9. kundzutun, dass innerhalb von 60 Tagen beim Re-
gionalen Verwaltungsgerichtshof - Autonome Sekti-
on Bozen, Rekurs gegen diese Entscheidung einge-
reicht werden kann: sollte es sich um die Vergabe 
von  Arbeiten,  Dienstleistungen  oder  Lieferungen 
handeln, kann Rekurs innerhalb von 30 Tagen ein-
gereicht werden.

Laives/Leifers, lì/am 09/03/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - 
DER VERANTWORTLICHE DES DIENSTES

DDr. Arch. Thomas EBNER
(firmato digitalmente – digital unterzeichnet)

* * * * * * * * * *
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